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k6z6tt a mai napon és helyen az alabbiak szerint:

1. Elé6zmények

Felek megallapitidk, hogy Megrendel6 2017.

december 04.

napjan a

kozbeszerzésekrdl sz6ld 2015. évi CXLIIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §
(1) bekezdés szerinti kdzbeszerzési eljarast inditott Vaszar, F6 utca 17. szam
alatti ingatlan teljes kiilso felujitasa, energetikai korszeriisitése {projekt

azonositéoszam:

1774226719; iktatoszam:

673/5901/34/4/2017.}

targyban épitési beruhazas megvaldsitasa irant. Az eljaras nyertese a Vallalkozo,

()



mint ajanlattevé lett. Felek a jelen vallalkozasi szerzédést a kozbeszerzési
eljarasban a Megrendeld, mint ajanlatkérd ajanlattételi felhivasa és kézbeszerzési
dokumentacidja, valamint a Vallalkozd, mint nyertes ajanlattevd ajanlata szerint
kotik meg.

2. Szerzodés targya
Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé elvallalja az alabbi munka teljes kori
megvalositasat a jelen szerz6désben és mellékleteiben rogzitett feltételekkel, a
rendelkezésre bocsatott dokumentacidk alapjan és az azokban meghatarozott
feltételek szerint:

Vaszar, F6 utca 17. szam alatti ingatlan teljes kiilso felujitasa, energetikai
korszeriisitése {projekt azonositészam: 1774226719; iktatészam:
673/5901/34/4/2017.}

1. Véllalkozdi dij

A 2. pontban korilirt munka vallalkozoéi dija:

Vallalkozdi dij: ..., Ft

Vallalkozéi dij 6sszesen netto: oy~ Ft
27% AFA: oo Ft

Vallalkozoi dij 6sszesen brutto: o~ Ft

1.1. Fenti Osszeg rogzitett egységarakon a befejezési hataridére prognosztizalt fix
Osszeg( atalanyar, mely fedezetet nyujt Vallalkozénak az 2. pontban
meghatarozott és a kozbeszerzési ajanlattételi dokumentacidban részletezett
miszaki tartalmd munkakkal Osszefiiggésben felmeril6 Osszes kozvetlen és
kozvetett koltségére, ezért Vallalkoz6 a munka megvaldsitdsa soran a
kozbeszerzési ajanlattételi dokumentacid esetleges hidnyossagaira vald
hivatkozassal mennyiségi kifogast, tobbletkoltség igényt Megrendeld felé jelen
szerz0dés megkotését kovetden nem érvényesithet.

1.2. Vallalkozé a Megrendeld altal a kdzbeszerzési eljarasban kiadott ajanlattételi felhivas,
az ajanlattételi dokumentaci6 és mellékletei, valamint a koltségvetés-kiiras
alapjan elkészitett tételes arajanlataval tamasztotta ald a 3. pontban
meghatdarozott vallalkozdi dijat.

1.3. A szerzOdéses 0Osszeg tartalmazza a munkalatokhoz sziikséges fedezetet.
Tartalékkeret nem keriilt megallapitasra.

1.4. Amennyiben Vallalkozd a szerzodés teljesitéséhez Alvallalkozét vesz igénybe a
szamla ellenértékének kifizetési szabalyait a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet
32/A. §-aban foglaltak rendezik.

2. Hataridok



2.1. A munkateriilet atadasa:  2018. januar 03.
2.2. A kivitelezés befejezési hatarideje: 2018. julius 15.

2.3. Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozd — Megrendel6 el6zetes jovahagyasaval
— a szerzOdésben foglalt hataridok (véghataridd) el6tt is jogosult teljesiteni. Az
el6teljesités nem jelenti automatikusan az el6rehozott szamlazas lehetéségét, ami
csak a Megrendeld eldzetes jovahagyasat kdvetben lehetséges.

. Kivitelezés miszaki feltételei

3.1. Vallalkozd az épitGipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet alapjan végzi a kivitelezési tevékenységet. Megrendel6 a kivitelezési
munkalatok megkezdése (munkateriilet atadasa) el6tt intézkedik az épitési napld
készenlétbe helyezésérdl, amelyet a munkateriilet atadast kovet6en Vallalkozd
naponta és folyamatosan vezet, egészen az épités befejezéséig.

3.2. Az épitési napldba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendel6 részérol:

Mobiltel.:
E-_mail:
NUJ:

Jogkoriik a szerz6dés teljesitése soran:

- jelen vallalkozasi szerz6désben meghatarozott feladatok teljesitésével
kapcsolatban utasitas adasi jogkor a Vallalkozo felé,

- a teljesitésigazolas kiallitasa,
- a Vallalkozé altal kibocsatott szamlak igazolasa,

- az épitési napldba tortént Vallalkozdi bejegyzések ellenjegyzése, a
bejegyzések alapjan intézkedést igényld esetekben azok megtétele a
kivitelezd, a hatdsagok felé, vagy elGterjesztése az intézkedésre jogosult
vezeto felé.

Vallalkozo részérol:

Képviseld:
Név: ...
Cim: ...
Tel.: ...
Fax: ...



E-mail: ...

Felelos M(iszaki Vezeto:

Név: ...
Cim: ...
Jogosultsagi szam: ...
Tel.: ...
Fax: ...

E-_mail:
NUJ: ...

3.3. Megrendel6 koteles a teljes és zavartalan munkateriiletet a megjeldlt hataridoben
Vallalkozd részére épitésre alkalmas allapotban atadni.

3.4. A Megrendeld koteles a munkahelyet a munkavédelmi el6irdsoknak megfeleld
allapotban atadni.

3.5. A munkateriilet atadasat Megrendeld miiszaki ellenére kezdeményezi, s egyben
gondoskodik a munkalatokkal érintett természetes és jogi személyek
tajékoztatasardl, illetve értesitésérol.

3.6. A munkatertilet allapotanak rogzitése atvételkor a Vallalkozd kételezettsége, az ekkor
készitett fénykép-, Iilletéleg video felvételeket Ilegkésébb a tényleges
munkakezdésig koteles atadni Megrendeldnek digitalis adathordozon.

3.7. Vallalkozd a munkalatok tényleges megkezdése el6tt legaldabb 8 naptari nappal
irdsban értesiti MegrendelGt.

3.8. Vallalkozd felelés a kivitelezés idOszaka alatt egészen a miliszaki atadas-atvétel
lezaruldsdig a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és Orzésvédelmi szabalyok
betartasaért, tovabba a munkahely elkeritése és a sziikséges figyelmeztetd
jelzések elhelyezéséért.

3.9. A munkaterilet atvételétdl a mliszaki atadas-atvétel lezaruldsanak id6pontjaig
Vallalkoz6 felel6sséggel tartozik a munkateriileten végzett tevékenységéért,
beleértve a gépek, eszkdzok, berendezések és anyagok tarolasat és Grzését, az
élet- és vagyonbiztonsagot. Vallalkoz6 felel6ssége kiterjed alvallalkozdira és
szallitdira is.

3.10. Vallalkozd kételes betartani mindazon biztonsagi és egyéb eldirasokat, esetleges
korlatozd intézkedéseket, amelyeket Megrendel6, vagy Megrendel6 mdszaki
ellendre irdsban hataroz meg szamara.

3.11. Vallalkozd a Megrendel6vel egyeztetett mddon gondoskodik a munkalatokkal
érintett természetes és jogi személyek tajékoztatasardl, illetve értesitésérol.



3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

Megrendel6 koteles a munkateriiletet rendszeresen ellen6rizni, és észrevételeit
legalabb 8 naponként az épitési napldban rogziteni.

Felek rogzitik, hogy jelen Vallalkozasi szerzOdésben rogzitettek modositasa (pl:
hataridok, Osszegek, stb.) az épitési napldba térténd bejegyzéssel semmilyen
formaban nem hajthaté végre, azt kiilon szerz6désmddositas keretében a Kbt.
vonatkozd rendelkezései szerint lehet megtenni.

A Megrendel6 altal elrendelt pétmunkakat Vallalkozé az eldzetes aregyeztetést
kovetéen a Kbt. vonatkozd rendelkezései szerint torténd szerz6désmodositas
illetve kiegészit6 kdzbeszerzés utan végezhetok.

Felek rogzitik, hogy pdétmunkan azon munkarészt értik, mely sem az ajanlat
alapjat képez6 dokumentumokban nem szerepel, azonban a munka érdekében
elengedhetetlendl sziikséges elvégezni. Felek rogzitik, hogy pétmunkat csak és
kizardlag Megrendeld rendelhet el, irasban.

Az el6iranyzott anyagok teljesitést akaddalyozé hianya, vagy Megrendeld
valtoztatasi szandéka esetén az ezeket helyettesitd anyagok beépitésérdl és az
esetleges vallalkozdi dijkiilonbozetrdl — a Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve -
Felek csak szerz6désmddositas keretében allapodhatnak meg.

A Vdllalkozd altal a Szerz6dés teljesitéséhez felhasznalt Osszes anyagnak,
berendezésnek és arunak olyannak kell lennie, amely szamara a Kbt. 2. § (5)
bekezdése értelmében nemzeti elbanast kell nydjtani.

Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzése soran az épitéssel
Osszefliggd zaj, rezgés, por, stb. szennyezGdésekre a kornyezet és vizminGség
védelemre vonatkozd elGirdsokat betartja, a munkateriletrél a munkajaval
okozott szemetet, port, szennyez6dést folyamatosan eltavolitja. Amennyiben ezen
kotelezettségét felszdlitas ellenére sem teljesiti, azt Megrendel6 a Vallalkozd
koltségére elvégezteti.

Vallalkozd koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6re
lathatd akadaly idében megsziintetheté legyen, és ennek érdekében koteles
Megrendel figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivni.

Vallalkozd koteles az allag-, vagyon- és kapcsolédd életvédelem biztonsaganak
garantdlasara, az esetlegesen okozott karok helyreadllitdsara. Vallalkoz6 a nem
szakszer(i munkavégzésbdl ered6 karokért telijes kor( felel6sséggel tartozik,
anyagi kotelezettségvallalas mellett.

Vallalkozd jogosult alvallalkozd(ka)t bevonni a kivitelezésbe, az alvallalkozd(k)
tevékenységéért vallalt teljes korli felelésség mellett. Vallalkozé az alvallalkozo(k)
munkajat koteles 6sszehangolni, és az altaluk végzett munkarészeket egyeztetni.
Az alvallalkozd(k) személyét a Kbt. vonatkozd rendelkezéseinek megfeleléen a
kozbeszerzési eljarasban koteles megnevezni.

4. Mindségi kévetelmények



4.1. Vdllalkoz6 koteles a szerz6dés 2. pontjaban leirt munkakat a szerzddés 3. pontja
szerinti nettd ellenszolgaltatasért a 6. pontban megfogalmazott mindségi
elvarasoknak megfelelden kivitelezni.

4.2. Vdllalkoz6 a kivitelezési munkat a vonatkozd hatalyos jogszabalyok, a Magyar
Szabvany és el6irasok szerint, azok betartasaval végzi.
A munka min0ségének meghatdrozasara a tamogatd szervezet elGirasait,
véleményezését is figyelembe kell venni.

4.3. Felek megdllapodasa szerint a Vallalkozd koteles jelen szerz6dés értelmében a
kivitelezést szerzOdésszerlen, teljes korlien, mliszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a technika mai allasanak megfeleléen hataridében, a
szakvallalt gondossagaval megvaldsitani, ill. valamennyi egyéb szerzOdéses
kotelezettségét szerzOdésszerlien teljesiteni és az eldallitott miivet Megrendel6
részére atadni. A kivitelezés szerz6désszer(i megvaldsitasara vallalt kotelezettsége
mellett Vallalkozd kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

4.4. Amennyiben a munkak megitélésében véleménykiilonbség van, a szerz6do felek a
vonatkozo jogszabalyok szerinti jogkorrel felhatalmazott szervezet bevonasaval
hatdrozzak meg a minGséget. A vizsgalatok koltségei a minGséget tévesen
megitélo felet terhelik.

4.5. Klfoldi anyag és szerkezet felhasznalasa esetén a Vallalkozd tartozik a nemzeti
szabvany szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az 6 kotelessége sziikség
esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi,
tlizvédelmi és hivatalos minGségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

4.6. Beépitésre csak Magyarorszagon mindsitett, az érvényes szabvanyoknak megfeleld
olyan anyagok és termékek hasznalhatdk, amelyek mindGsége biztositja az
ajanlatban meghatarozott miszaki feltételeket.

Pénziigyi feltételek

5.1. Megrendelé és a Vallalkozo egyittesen megallapitjak, hogy a jelen szerzédésben
rogzitett kivitelezési tevékenység az AFA torvény 142. § (1) b) pontjanak hatalya
ald nem tartozik mivel a beszerzés nem épitési hatdésagi engedély-koteles. Errdl
Megrendel6 jelen szerzddésben tajékoztatja Vallalkozbt.

5.2. Szamlazasi feltételek a szerz6dés miiszaki-pénziigyi ltemtervet tartalmazé 1. szamu
melléklete alapjan

El6legbekérd: ]
Osszege: ......... Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése értelmében az Altalanos
Forgalmi Add nélkil szamitott vallalkozdi dij 5%-anak megfeleld mértékben
biztositja eldleg igénybevételének lehetOségét, a szerz6dés hatdlyba léptetését
koévet6 15 naptari napon beliil.

1. részszamla:
Osszege: ........ vallalkozasi dij 11%-nak megfeleld dsszeg



Esedékessége: a mliszaki ellendr altal elfogadott és leigazolt teljesitést kdvetden

2. részszamla:

Osszege: ........ vallalkozasi dij 46%-nak megfelelé 0Osszeg (eldlegbekérd
igénybevétele esetén azzal csokkentett 6sszegben)

Esedékessége: a miiszaki ellendr altal elfogadott és leigazolt teljesitést kovetden

Végszamla:

Osszege:

Esedékessége: Vallalkozo (vég)szamla benyujtasara jogosult az alabbiak szerint:
Az eredményes mliszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kdvetden, a Megrendeld
miszaki ellendre altal igazolt miszaki teljesités és Megrendel6 miiszaki teljesités
igazolasa alapjan, a vallalkozas dijanak a rész-szamlaval csokkentett 6sszegérdl
allithato ki a szamla.

Az eldlegbekérd és a szamlak kifizetését a Megrendeld koteles a kézhezvételtdl
szamitott 30 napon belil a Vallalkozd jelen szerz6désben meghatarozott
szamlajara torténd atutalassal kiegyenliteni a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013.
évi V. torvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak
szerint.

5.3. Amennyiben Megrendel6, vagy valamely hatdsag rendelkezése alapjan a kivitelezést
— nem Vallalkozdénak felrohatd okok miatt — le kell allitani, vagy azt 60 naptari
napon tul szineteltetni kell, Vallalkozé jogosult addigi leigazolt teljesitményét
soron kivil leszamlazni.

5.4. Amennyiben a szerz6dés teljesitése a nyertes ajanlattevonek felrohatd okbdl
késedelmet szenved, Ugy a nyertes ajanlattevd a szerzddés szerinti, afa nélkl
szamitott ellenszolgaltatas 0,3 %-a/nap mérték(i késedelmi kotbért koteles fizetni
az ajanlatkéronek, a késedelembe eséstdl a tényleges teljesitésig terjedd
idészakra, de legfeljebb 30 naptari napig. A késedelembe esést koveté 30. nap
utan ajanlatkér6 jogosult a szerzédést felmondasi id6 kozbeiktatasa nélkdl
felmondani, tovabba a teljesités elmaradasabdl szarmazd karat a nyertes
ajanlattevétol kovetelni.

5.5. Vallalkozd meghitsulasi kotbér fizetésére koteles, amennyiben a szerzddés teljesitése
neki felréhatd okbdl meghiusul, kiilondsen, ha a nyertes ajanlattevé 30 napot
meghaladd késedelembe esik. A meghilsulasi kotbér mértéke a szerzidés
szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 20 %-a. Meghilsulasi kotbér
igénylése esetén a teljesités nem kovetelhetd. A vallalkozasi szerzGdésben
rogzitett barmely kotbér Osszegét a nyertes ajanlattevé - a Kbt. 135. § (6)
bekezdésében meghatarozott feltételek teljesiilése esetén - koteles az esedékes
szamla kiallitasat kdveté 10 naptari napon belll az ajanlatkéronek atutalni.

5.6. Amennyiben a szerzddés teljesitése soran a nyertes ajanlattevo - az ajanlatkérd vagy
az ajanlatkéré mliszaki ellendrének kifogasa, észrevétele, vagy felhivasa ellenére -
a jelentéktelennek nem mindsilé hibak kijavitasat legkésobb a mdszaki atadas-
atvételi eljaras folyaman, az ajanlatkéré altal el6irt hatarid6ig nem végzi el, ugy
ajanlatkérének a szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 0,1 %-
a/nap mértékil hibas teljesitési kotbért koteles fizetni a hibas teljesitéstol a hibak



kijavitasaig terjed0 id6szakra, de legfeljebb 30 naptari napig. A hibas teljesitést
kovetd 30. nap utdn ajanlatkéré jogosult a szerzédést felmondasi idd
kozbeiktatasa nélkil felmondani, tovabba a teljesités elmaradasabol szarmazé
karat a nyertes ajanlattevotol kovetelni.

/////

szemben.

5.8. Késedelmes pénziigyi teljesités esetén Megrendeld a Ptk. 6:155.§ szerinti késedelmi
kamatot koteles Vallalkozo részére medfizetni.

5.9. A Felek megallapodnak abban, hogy egyik fél sem felelés a jelen szerz6désben
foglalt kotelezettségek késedelmes vagy hibas teljesitéséért, illetve elmaradasaért
ha azt vis major okozta. Vis major bekdvetkezése esetén minden fél maga viseli a
sajat érdekkorében felmerilo kart. Vis major alatt értendd minden olyan dolog,
illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogan és érdekkorén kiviil
esik, elére nem lathato, elkeriilhetetlen, és amely megakadalyozza az érdekelt
felet a szerzGdéses kotelezettségek teljesitésében. A felek nem tekintik vis major
esetének a Megrendeld és Vallalkozd esetleges atalakulasat, felszamolasat, illetve
fizetésképtelenségét.

5.10. Vallalkozd képviseldje — figyelemmel az allamhaztartasrdl szold 2011, évi CXCV.
torvény 41.§ (6) bekezdésében és az allamhaztartasrol szOol6 torvény
végrehajtasardl szél6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a)
bekezdésében foglaltakra — nyilatkozik, hogy a Vallalkozd a nemzeti vagyonrol
sz0l6 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapjan atlathatd
szervezetnek mindsiil. Vallalja, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa
esetén haladéktalanul értesiti a Megrendel6t. Tudomasul veszi, hogy valétlan
tartalmd nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzddést a Megrendel
felmondja, vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a
szerzodéstal elall.

6. Atadis-dtvétel

6.1. A kivitelezés befejezésekor Vallalkozé mliszaki atadas-atvételi eljarast kezdeményez,
melyrél Megrendel6t a kitlizott idOpont el6tt legalabb 8 munkanappal kételes
értesiteni. Az eljaras soran a Megrendel6 az atadas-atvételi jegyzokonyvben tett
nyilatkozataval igazolja a szerz6désben foglaltaknak megfeleld teljesitést.

6.2. A miszaki atadas-atvétel feltétele a hiba- és hianymentes munkalatok elkészitése. A
miszaki teljesités a mlszaki atadas-atvétel sikeres lezarasaval.

6.3. Megrendel6 kotelezettsége az eljarason vald megjelenés, és a hianytalanul,
kifogastalan minGségben elkésziilt munkak atvétele.

6.4. Vallalkozd kotelezettsége az alvallalkozd(k) meghivasa és a jelenlétiikr6l vald
gondoskodas.

6.5. Vallalkozonak 3 munkanappal a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése el6tt a

« 7.7

példanyban, benne



a. a megvaldsulasi tervet,

b. a hulladék nyilvantartasi lapot,

c. az elszallitott hulladék kezeldi, illetve befogadoi nyilatkozatait,

d. a vallalkozé megfelel6ségi nyilatkozatat, mindsitési javaslatat,

e. a beépitett anyagok és szerkezetek megfelel6ség igazoldsait, mindségi
tanusitvanyait, teljesitmény nyilatkozatait (a 275/2013. (VIL.16.) Korm.
rendelet és a 305/2011/EU rendelet szerint ),

f. mérési jegyzokonyveket és szabvanyossagi nyilatkozatokat,

g. egyéb vizsgalati jegyzOkonyveket,

h. kezelési és karbantartasi utasitasokat,

i.

Az lizembe helyezéshez sziikséges arazott létesitmény jegyzéket a hatalyos
jogszabalyok szerinti formatumban papir alapon és xIs formatumban
valamint

j. a felelés kivitelez6i (miszaki vezetdi) nyilatkozato(ka)t mely(ek)ben
rogzitésre keriil, hogy Vallalkozd a munkat az engedélyezett tervek és a
szerzOdésben foglaltak szerint teljesitette.

7. Szavatossag és jotallas

7.1. Vallalkozd szavatossagi kotelezettsége a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras
lezdrasanak napjatol kezdddik. Ha a Megrendel6 egyes munkarészeket mar
kordbban atvett — és azokat a tovabbi épitési munkalatok nem érintették — a
szavatossag ezekre a részatadas idopontjatol érvényes.

7.2. Vallalkozd nem felelds a Megrendeld, illetve a Megrendeld mas alvallalkozoja altal
végzett munka minéségéért.

7.3. Megrendel6 koteles a jotallasi ido alatt fellépd hibakat haladéktalanul, de legkésobb
a vallalt jotallasi id6 lejartaig irasban a Vallalkozd tudomasara hozni. A Vallalkozd
koteles a hibabejelentést kovetéen haladéktalanul intézkedni a kijavitas
érdekében. Amennyiben a kijavitast, a bejelentéstdl szamitott 30 napon belll nem
végzi el Vallalkozo, Ugy a Megrendel6 jogosult a Vallalkozd koltségére azt mas
kivitelezOvel elvégeztetni, és annak igényelt koltségét — Megrendeld mérlegelése
alapjan — leszamlazni. Vallalkozd az ily mddon felé leszamlazott 6sszeg jogossagat
elismeri, a felé kiallitott szamlat befogadja, és annak ellenértékét 30 naptari
napon bellil kiegyenliti.

7.4. Amennyiben a jotallasi idészakban olyan hibak dertilnek ki, amelyek szakszerd{itlen
munkavégzésre, vagy csokkent értékl anyagokra vezethetok vissza, akkor ezeket
Vallalkozd felszdlitdsra azonnal, téritésmentesen és egészében koteles
megsziintetni. Amennyiben Vallalkozd a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszolitasnak, Megrendeldnek joga van a munkat Vallalkozd koltségére massal
elvégeztetni, és a massal végeztetett munka ellenértékét a Vallalkozd felé
leszamlazni. Vallalkozo az ily mddon felé leszamlazott dsszeg jogossagat elismeri,
a felé kidllitott szamlat befogadja, és annak ellenértékét 30 naptari napon belil
kiegyenliti.

7.5. Kellékszavatossag: A nyertes ajanlattevd a vallalkozasi szerzGdésben rogzitett
kivitelezési munkak, valamint az épitési beruhdzas megvalodsitdsa alkalmaval
beépitésre keriil6 anyagok vonatkozasaban a Polgari Torvénykonyvrol szdlo 2013.



évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:159. §-aban foglaltak, valamint a
hatalyban Iévl relevans jogszabalyok (kilénésen az egyes nyomvonal jellegli
épitmenyszerkezetek kételezd alkalmassagi idejérdl szol6 12/1988. (XII1.27.) EVM-
IpM-KM-MEM-KVM  egyiittes rendelet) szerinti kellékszavatossaggal tartozik.
Amennyiben a vallalkozasi szerzédésben rogzitett kivitelezési munkak mindsége a
vallalkozasi szerzOdésben foglalt el6irasoknak, valamint a hatalyban [évo
épitésiigyi jogszabalyok vonatkozd elGirasainak nem, vagy nem teljes mértékben
felel meg, Ugy ajanlatkér6é a Ptk. 6:159. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
valaszthat szavatossagi igényei kozill, igy kdvetelheti a munka kijavitasat, vagy az
ellenszolgaltatas aranyos leszallitdsat igényelheti. Ez utdbbi esetben ajanlatkérd
az elvégzett munka ellenértékét a mindségcsokkenés aranyaban hatarozhatja
meg.

7.6. )6tallas: A nyertes ajanlattevot a mliszaki atadas-atvételi eljaras - a Kbt. 135. § (2)
bekezdésében foglalt eldirasokat is figyelembe vevd - lezarasat kovetden, az
altala megvaldsitott Iétesitményekre és tartozékaira a Ptk. 6:171. §-aban foglaltak
szerinti jotallasi kotelezettség terheli, amelynek idGtartama a mliszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasanak - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt elGirasokra is
figyelemmel megallapitott - idopontjatdl szamitott 36 hdnap.

8. Kiilonleges szerzddéses feltételek

8.1. Amennyiben a Vallalkozo ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indul, koteles
azt a Megrendel6 felé, 3 munkanapon belill jelezni. Ezen esetben a Megrendeld
jogosult @ munkak szakértdvel vald felmérésére és a szerzOdés teljesiilését mas
vallalkozé megbizasaval biztositani. Az ebbdl ered6 koltségek a Vallalkozdt
terhelik.

8.2. A szerzOdéskotés feltétele, hogy a nyertes ajanlattevl a szerzddéskotés idépontjaban
rendelkezzen a jelen koOzbeszerzés targyanak megfeleld a beszerzés targyara
vonatkozd felel0sségbiztositassal, amelynek mértéke legalabb a vallalasi ar nettd
értékének megfelel6 Osszegli 10%-a/év, és 5%-a/karesemény. A szerzOdés
mellékletét képezi a biztositd tarsasagtdl szarmazd kotvény masolata, tovabba
amennyiben a kotvénybdl nem deril ki a biztositas érvényessége, Ugy a biztositd
tarsasagtol szarmazo nyilatkozat sziikséges annak érvényességére vonatkozoan.

8.3. A szerzGdés teIJe5|teseben részt vevd személyi aIIomany szakmai tapasztalatanak
bemutatasa: ...... név ... tapasztalat hdnapok szama

8.4. Az ajanlatkéro koteles szerzOdéses feltételként eldirni, hogy:

- nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével Gsszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a 62.§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel0 tarsasag tekintetében meriiinek fel, és amelyek a
nyertes ajanlattevo adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

- a szerzOGdés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét az

ajanlatkérd szamara megismerhetdvé teszi és az alabbiakban részletezett ligyletekrdl
az ajanlatkér6t haladéktalanul értesiti.
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8.5. Az ajanlatkérdként szerz6d6 fél jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani —
ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett
feladata ellatasardl gondoskodni tudjon- ha:

- a nyertes ajanlatteviben kozvetetten, vagy kodzvetlenil 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely, olyan jogi személy, vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62.§ (1) bekezdés k) pont
kb) alponjaban meghatarozott feltétel;

- a nyertes ajanlattevld kozvetetten, vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62.§ (1) bekezdés k)
pont kb) alponjaban meghatarozott feltétel.

Jelen pontban emlitett felmondas esetén a nyertes ajanlattevé a szerzodés
megsziinése elott mar teljesitett szolgaltatas szerzddésszer(i pénzbeli ellenértékére
jogosult.

8.6. A kiilfoldi addilletbségli nyertes ajanlattevé koteles a szerzédéshez, arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illet6sége szerinti addhatdsagtél a magyar
addéhatdsag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevire vonatkozd adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

8.7. A kOzbeszerzési szerzOdést a kdzbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevéként
szerz6d6 félnek, illetve kozdsen ajanlatot tevének kell teljesitenie.

8.8. Az ajanlattevl koteles az ajanlatkérének a teljesités soran minden olyan — akar a
kordbban megjeldlt alvallalkozd helyett igénybe venni kivant —alvallalkozd bevonasat
bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a
kizar6 okok hatalya alatt.

9. Zaro rendelkezések

9.1. Felek a szerz6dés modositasa tekintetében a Kbt. iranyadd rendelkezései szerint
jarnak el.

9.2. A szerz0d6 Felek vitas Ugyeikben egyeztetésre kotelesek, jogi vita esetére —
perértéktdl fliggden — a Veszprémi Jarasbirdsag, vagy a Veszprémi Torvényszék
kizardlagos illetékességét kotik ki.

9.3. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Felek a Ptk.
rendelkezéseit tekintik iranyadonak.

10.Szerzodéshez tartozo dokumentumok
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10.1. A szerzddés alapdokumentuma Megrendel6 kézbeszerzési ajanlattételi felhivasa,

ajanlattételi dokumentacidja, Vallalkozd ezek alapjan tett ajanlata, valamint a
kozbeszerzési eljaras ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.
A szerzOdés csak a fenti dokumentumokkal egytitt érvényes.

A szerz6do Felek jelen szerzodést atolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t 6 példanyban irjak ala.

Vaszar, 2017. ...

Vaszar Kézség Onkormanyzata
Megrendel6
képviseletében
Varga Péter polgarmester

Vallalkozd
képviseletében
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